

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZÉSRE
DDOP-3.1.3/D-11-2012-0001

I. SZERZŐDŐ FELEK:

A1) MEGRENDELŐ:

Név: Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás
Cím: H-8693 Lengyeltóti, Zrínyi utca 2.
Adószám: 15571380-2-14

A2) KÉPVISELŐ a Megrendelő részéről, aki az aláírásra jogosult és felelős a szerződés teljesítéséért

Név: Zsombok Lajos József, Polgármester
Cím: H-8693 Lengyeltóti, Zrínyi utca 2.

B1) VÁLLALKOZÓ

Cég: **ALD Consulting Kft.**
Székhelye: H-1115 Budapest, Etele út 44/a.
Adószáma: 14208665-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-893780
Bankszámlaszáma: UniCredit Bank 10918001-00000043-44150003
Telefon: +36-70/376-2388

B2) KÉPVISELŐ a Vállalkozó részéről, aki az aláírásra jogosult és felelős a szerződés teljesítéséért

Név: Lantay Ákos
Cím: H-1115 Budapest, Etele út 44/a.

B3) PROJEKTFELELŐS a Vállalkozó részéről, akit a szerződés végrehajtása során a Vállalkozó kinevez jelen szerződésből származó kötelezettségei ellátására

Név: Csángó Zsuzsa, építész É20-0020
Telefon: +36-70/372-2679
E-mail: lantay.akos@aldc.hu

Átfogó megoldásokkal szolgálunk

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Megrendelő megbízza Vállalkozót, Vállalkozó pedig elvállalja, jelen szerződés IV/1. pontjában meghatározott és részletezett kiviteli tervek elkészítésével.

A Megrendelő a jelen okirat aláírásával megrendeli a Vállalkozótól a felsorolt feladatok elvégzését.

Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés teljesítéséhez megfelelő szakképesítésű tervezőt bocsát rendelkezésre.

III. A MEGBÍZÁS HATÁRIDEJE

A kiviteli tervek elkészítésének határideje: folyamatos, /figyelembe véve a futó kivitelezői közbeszerzési eljárásban felmerülő igényeket/, de legkésőbb **2012. szeptember 30.**

IV. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

IV/1. A Vállalkozó által elvégzendő tevékenységek, elvárt eredmények

A Megrendelő megrendeli Vállalkozótól az alább meghatározott pályázathoz a „Önkormányzati bölcsőde bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése” című fejlesztéshez a Lengyeltóti, Rákóczi u. 10. szám (Hrsz.: 223) és a Lengyeltóti, Rákóczi u. (6711 sz. közlekedési út – Hrsz.: 175/1) érintett szakaszán (parkoló) alatt megvalósuló beruházás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése a 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u. 10. szám alatti, 223. helyrajzi számon nyilvántartott ingatlant érintően a Marcali Város Önkormányzatának Jegyzője Műszaki és Városüzemeltetési Iroda által bölcsőde bővítésének, korszerűsítésének és akadálymentesítésének, valamint a játszóudvar kialakításához szükséges támfal és tereprendezés tárgyban, 1594-21/2012 iktatószámmon nyilvántartott 2012. július 25-én jogerőssé emelkedett engedélyes tervdokumentáció alapján és jelen szerződésben meghatározott határidőre történő átadását a Megbízó részére.

A kiviteli terveket 2 db papír alapú és 8 db CD (.pdf, .dwg) formátumban kell átadni. A kiviteli terveket a 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet, a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) illetve a kapcsolódó egyéb jogszabályoknak megfelelően kell elkészíteni.

Vállalkozó köteles a feladat elvégzése során Megrendelő érdekeit a lehető legkörültekintőbb módon érvényesíteni és annak utasításait betartani.

Vállalkozó köteles a feladat elvégzésével kapcsolatban az infrastrukturális beruházás sikeres használatbavételi eljárás lezárásáig rendelkezésre állni az esetleges kivitelezői vagy hatósági kérdése megvalósítására.

IV/2. A Megrendelő kötelességei

A Megrendelő köteles a feladat végrehajtásához szükséges összes rendelkezésre álló anyagot, Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Vállalkozó köteles felelősséggel gondoskodni az átvett adatok, információk tárolásáról, védelméről. Megrendelő

tudomásul veszi adat és dokumentációs szolgáltatási kötelezettségét, azokat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

V. TELJESÍTÉS

A IV. pontban ismertetett tevékenységek teljesítése:

- ✓ a kiviteli tervdokumentáció meghatározott példányszámban történő átadását követően a teljesítést Megrendelő teljesítési igazolással igazolja.

A szerződés előírásoktól eltérő teljesítése esetén a Megrendelő megtagadhatja a teljesítés igazolását.

VI. MEGBÍZÁSI DÍJ ÉS ANNAK FIZETÉSI MÓDJA

A megbízási díj:

- ✓ **2 700.000.- Ft + Áfa**

A IV/1. pontban meghatározott tevékenységért Megbízott 2 700 000 Ft + ÁFA = 3 429 000 Ft ellenszolgáltatás illeti meg 8 napos fizetési határidővel kiállított átutalásos számla ellenében.

A fenti ár a kiviteli tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges költségeket tartalmazza.

Megrendelő köteles a Vállalkozó vállalkozási díját, a teljesítési igazolás aláírását követően kiállított számla keltétől számított 8 munkanapon belül, az UniCredit Bank 10918001-00000043-44150003 számlaszámú bankszámlájára átutalással teljesíteni.

A megbízással kapcsolatban felmerülő utazási és esetleges egyéb költségek a Vállalkozót terhelik.

VII. SZERZŐDÉSSZEGÉS, KÉSEDELEM

Amennyiben Vállalkozó a fent részletezett feladatokat nem a Megrendelővel egyeztetett módon hajtja végre, a vállalkozási díj kifizetését a Megrendelő felfüggeszheti.

A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a szerződésben felsorolt bármely adat módosul, úgy azt a másik féllel 3 munkanapon belül közlik és egyeztetik. E közlés elmulasztása szerződésszegésnek minősül.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a céltól eltérő teljesítés esetén a Vállalkozó szervezet vezetői, tisztségviselői - a büntetőjogi felelősségre vonáson túlmenően - a polgári jog szabályai szerint is felelnek.

Amennyiben a Vállalkozó jelentősen eltérne az IV. pontban foglaltak tartalmi leírásától, úgy a Megrendelő 15 napon belül felmondhatja a jelen szerződést. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére okozott kárt megtéríteni.

IX. A VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fenti szerződésben felmerülő vitás kérdéseiket elsődlegesen kölcsönös kompromisszumon alapuló, békés egyeztetés útján rendezik. Az egyeztetésre a vita felmerülését követően 3 napon belül szert tesznek, majd ennek eredménytelenségét követő 5 munkanapon belül ezt ismételtlen megteszik. A felek megállapodnak abban, hogy ennek eredménytelensége esetén elsősorban Szakmai Döntőbírósgot vesznek igénybe. Legvégső esetben jogvitájuk eldöntése esetén alávetik magukat a területileg illetékes Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.

X. A HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK


A fenti szerződés csak egységes egészként értelmezhető, annak egyes részeinek az egésztől elvonatkoztatott értelmezése nem joghatályos.

A fenti szerződés mondatait, szavait, az abban használt jogi technikus-terminusokat a magyar nyelv általános szabályai, értelmezési rendszere, a Ptk. értelmezése, valamint a kialakult jogi gyakorlat szerint kell értelmezni.


Jelen megállapodás **3 eredeti példányban** készült, melyből kettő eredeti példány a Megrendelőt, és egy eredeti példány a Vállalkozót illeti.


A felek a fenti szerződést elolvasták, annak tartalmát közösen értelmezték, a jelen volt tanúk előtt, mint akarattal mindennel egyezőt helybenhagyólag aláírták.

Kelt: Lengyeltóti, 2012. szeptember 10.



Zsombok Lajos József
Elnök
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi





Lantay Ákos
ALD Consulting Kft.
Vállalkozó
PH.

ALD CONSULTING KFT.
1115 Budapest, Etele út 44/A
C.g.: 0109893780
adószám: 14208665-2-43

Teljesítési Igazolás

Alulírott, **Zsombok Lajos József**, Polgármester, mint a **Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás** képviselője nyilatkozom, hogy az ALD Consulting Kft. a Dél-dunántúli Operatív Program Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése DDOP-3.1.3/D-11 kódszámú pályázat keretében megvalósuló „Önkormányzati bölcsőde bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése” DDOP-3.1.3/D-11-2012-0001 azonosító számú projektben kiviteli tervdokumentáció elkészítésére irányuló feladatot határidőre szerződés szerűen teljesítette, a teljesítéshez kapcsolódó számla (2 700 000.- Ft+Áfa) benyújtható és kifizethető.

Lengyeltóti, 2012. október 01.



Zsombok Lajos József

Polgármester

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás

